

ตารางแสดงงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ... โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรลิขชัย จ.มหาสารคาม

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง .....

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ..... ๒๑๗,๐๐๐.๐๐ บาท .....

๔. ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลท่าขอนยาง หมู่ที่ ๔ ตำบลท่าขอนยาง อ.กันทรลิขชัย จังหวัดมหาสารคาม เริ่มจากถนน คสล.เดิม ทางเข้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ถึงถนน คสล.เดิม ผิวจราจรกว้าง ๕.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๙๑.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๕.๐๐ ตารางเมตร

๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน ๒๗๘,๗๕๕.๗๐ บาท

๖. บัญชีประมาณการราคากลาง


๖.๑ แบบสรุปประมาณการราคางานก่อสร้าง..... จำนวน ๒ แผ่น .....


๖.๒ ราคาขายปลีกน้ำมันเชื้อเพลิง ณ วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๖๔ จำนวน ๑ ชุด .....

๖.๓ รายละเอียดรายการคิดต้นทุนงานก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ..... จำนวน ๔ แผ่น .....

๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๗.๑ นายไพรัตน์ ทัศนศรี ..... ประธานกรรมการ 

๗.๒ นางสาวปฐมา พุทธคุณhardt ..... กรรมการ 

๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีดำรงค์ เหล่าสะพาน ..... กรรมการ 

**ແບບສຸປປະມາຍາກຣາຄາງານກ່ອນສັງຫາງ ສະພານ ແລະທ່ອເຫຼື່ມ**

ໂຄຮງກາຈກ່ອນສັງຫານນັບອນກົດຕືອນເຫັນເຫັນເຫັນ(ຫຼັກ).ກາຍໃນຫຼູນຢ່າງ 4 ທ່ານຂອນຢ່າງ 0 ດັ່ງນັ້ນທີ່ 4 ທ່ານກວ່າ 5.00 ແມຕຣ ຍາງ 81.00 ແມຕຣ ທ່ານ 0.15 ແມຕຣ ມີຄວາມ ພຶ້ມມື້ນທີ່ມີ

ນີ້ຍົກກ່າວ 405.00 ຕາງມິໂນຕຣ ແຫບາສຳເປົາບ່ານຍາງ ຄໍາໄກກັນກວ່າຍືນ ຈົງວັດທຸມຫາສາຮາກາມ

ລຳດັບ	ຮາຍກາວ	ຮາຍກາວ	ຫ່ວຍ	ຈຳນວນ	ຮາຄາ/ຫ່ວຍ	ຮາຄາຫຸນ	ຮັບ/ຫ່ວຍ XF <sub>N</sub>	ຮາຄາກົດ
1	ຈານດິນ	ຈານກ່ອນສັງຫານນອນກົດຕືອນເຫັນເຫັນເຫັນ						
	- ຈານດິນປ່າແລະຫຼຸດຫານາດກາສາງ	ທຽມ.	405.00	3.67	1,486.35	1.3607	4.99	2,022.48
	- ຈານດິນເຄີນປ່ານ້າງ	ຄບ.ມ.		-	-	-	-	-
	- ຈານທ່ຽນຮອງໃຈຜົວຄວາມເກີດ	ຄບ.ມ.	20.25	497.64	10,077.21	1.3607	677.14	13,712.06
2	ຈານພິວຫາງປ່ອງຮ່ວມແລນຕີເມນີຕອນເກີດທີ່ນາ 0.15 ພມ. (ເຫັນທະນາການທີ່ກ)	ທຽມ.	405.00	355.21	143,861.67	1.3607	483.34	195,752.57
	- ຈານພິວຫາງປ່ອງຮ່ວມແລນຕີເມນີຕອນທີ່ນາ 0.15 ແມຕຣ			-	-	-	-	-
3	ຈານຮອຍທ່ອດນັນ							
	- ຮອຍທ່ອດເຊື່ອຍາຍຕາມນາງ (EXPANSION JOINT)	ມ.	5.00	82.57	412.86	1.3607	112.36	561.78
	- ຮອຍທ່ອດເຄືອຫຼາມຫາວ (CONTRACTION JOINT)	ມ.	25.00	55.06	1,376.57	1.3607	74.92	1,873.10
	- ຮອຍທ່ອດນາງ (LONGITUDINAL JOINT)	ມ.	81.00	58.72	4,756.56	1.3607	79.90	6,472.25
4	ຈານໃຫ້ກ່າວສຸດມາຮັງ							
	- ຈານໃຫ້ກ່າວສຸດມາຮັງ	ຄບ.ມ.	12.15	221.59	2,692.32	1.3607	301.52	3,663.44
	ຮ່ວມຈານກ່ອນສັງຫາງ				161,971.22			224,057.68
5	ຈານປັບໂຄຮງກາງ							
	- ຈານປັບໂຄຮງກາງປົກກະຕົງ	ຖຸດ	1.00	4,072.09	4,072.09	1.2764	5,197.61	5,197.61
	ຮ່ວມຈານສະພານແລະທ່ອນຫີ່ຍົມ				4,072.09			5,197.61
								229,255.30
	ຮູຄາຮວມປິ່ນຕ້ວອັກສະນ						ອຸທິ່ງ	229,255.30
1	ຜລຮວມຕໍ່ຈານຕົ້ນຫຸນ		=	161,971.22	ບພ	- ເປັນຈ່າຍຕົວໜ້າ 0 %		
2	ຄໍາ FACTOR = ຈານກ່ອນສັງຫາງຫາງ		=	1.3607	- ເປັນປະກົນຜົນການ 0 %			
3	ຄໍາກ່ອນສັງຫາ		=	566.06	ບພ/ຕຣ.ມ.	- ດອກເປົ້າເປັນຕົ້ງ 5 %		

ສອງແສນສອງໜັງກຳພັນສອງຮ້ອບຫ້າສີບ່າຫາສານສິບສົດທັກ

1	ผลรวมค่าจ้างต้นทุน	=	4,072.09	บาท	- ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%
2	ค่า FACTOR = งานก่อสร้างนั้นๆ งบประมาณและหอยห้อส่วนต่างๆ	=	1.2764		
3	ค่าก่อสร้าง	=	5,197.61	บาท/ชุด	
* ประเมิน 30.00-30.99 บาท					

คณะกรรมการกำกับมาตรฐานการคลังและบัญชี ๕๗/๒๕๖๔ ลงวันที่ 1 ธันวาคม ๒๕๖๔

ลงชื่อ  ประดานศนธ์กรรมการ

(นายไพรัตน์ พัฒนาศรี)

ผู้อำนวยการกองตรวจสอบมาตรฐานทางบัญชี

ลงชื่อ  กรรมการ

(ตั้มรัตน์ เนตรสัมพัน)

นายช่างไยราภิญญา

ลงชื่อ  กรรมการ  
(นางสาวปัณณิชา พุทธะธนากร)  
วิศวกรรมโยธาปฏิบัติการ