

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

- ๑.ชื่อโครงการ...โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านวังหัว หมู่ที่ ๖ เริ่มจากถนนบ้านท่าขอนยาง ไร่หนุ่ม-กุดครก.....
- ๒.หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง.....
- ๓.วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร ๖๔๙,๐๐๐.๐๐ บาท.....
- ๔.ลักษณะงาน (โดยสังเขป) โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.) ภายในหมู่บ้าน บ้านวังหัว หมู่ที่ ๖ เริ่มจากถนนบ้านท่าขอนยาง ไร่หนุ่ม-กุดครก ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ขนาดกว้าง ๓ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร ยาว ๔๐๐.๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๖๗๕,๐๐๐.๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
- ๖.๑ ใบแจ้งปริมาณงานและราคา..... จำนวน ๒ แผ่น.....
- ๖.๒ แบบ พร.๕..... จำนวน ๑ แผ่น.....
- ๖.๓.แบบ พร.๖..... จำนวน ๑ แผ่น.....
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
- ๗.๑ นายไพรัตน์ ทัดศรี..... ประธานกรรมการ.....
- ๗.๒ นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาล..... กรรมการ.....
- ๗.๓ ว่าที่ร้อยตรีดำรัส เหล่าสะพาน..... กรรมการ.....

แบบสรุปประมาณการค่าก่อสร้าง

ปร.๖

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้าน บ้านวังห้ว หมู่ที่๖ เริ่มจากถนนบ้านท่าขอนยาง ไคร่นุ่น - กุดครก
 ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร
 สถานที่ เริ่มจากถนนบ้านท่าขอนยาง ไคร่นุ่น - กุดครก บ้านวังห้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม
 หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าขอนยาง
 ประมาณราคาตามแบบ ปร.๔ และ ปร.๕ ที่แนบ จำนวน แผ่น
 ราคาน้ำมันดีเซลที่ อ.เมือง ลิตรละ ๒๑.๘๙ บาท
 กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
๑	งาน/กลุ่มงานก่อสร้างทาง	๖๗๕,๐๐๐.๐๐	
	รวมค่าก่อสร้างทั้งหมด	๖๗๕,๐๐๐.๐๐	
		๖๗๕,๐๐๐.๐๐	

สรุปราคากลางงานก่อสร้าง คิดเป็นเงิน (หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

วันที่ ร.ต. _____ ลงชื่อ _____
 (ตำรวจ เหล่าสะพาน) (นางสาวปรุมา พุทธคุณาถ)
 นายช่างโยธา วิศวกรโยธา

ลงชื่อ _____
 (นายไพรัตน์ ทศน์ศรี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง



สรุปราคาค่าก่อสร้าง

ปร.๕

โครงการ ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก(คสล.)ภายในหมู่บ้าน บ้านวังห้ว หมู่ที่ ๖ เริ่มจากถนนบ้านท่าขอนยาง ไคร่नुน - กุดครก

ปริมาณงาน ขนาดกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๔๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ คสล.ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตารางเมตร

สถานที่ เริ่มจากถนนบ้านท่าขอนยาง ไคร่नुน - กุดครก บ้านวังห้ว หมู่ที่ ๖ ตำบลท่าขอนยาง อำเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม

หน่วยงานเจ้าของโครงการ เทศบาลตำบลท่าขอนยาง

ประมาณราคาตามแบบ ปร.๕ จำนวน ๒ แผ่น

กำหนดราคากลางเมื่อวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๓

ลำดับ	รายการ	รวมราคาค่าวัสดุ ต้นทุน(บาท)	FACTOR F	รวมค่าก่อสร้าง (บาท)	หมายเหตุ
๑	ค่าวัสดุและค่าแรง	๔๙๓,๗๘๐.๒๒	๑.๓๖๒๔	๖๗๒,๗๒๖.๑๗	FACTOR F - เงินล่วงหน้าจ่าย ๐ % - เงินประกันผลงานหัก ๐ % - ดอกเบี้ยเงินกู้ ๖ % - ภาษีมูลค่าเพิ่ม(VAT) ๗ %
๒	ป้ายโครงการ	๓,๐๒๐.๔๙			
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงิน			๖๗๕,๗๔๖.๖๖	
	คิดเป็นเงินงบประมาณ			๖๗๕,๐๐๐.๐๐	

ตัวอักษร : หกแสนเจ็ดหมื่นห้าพันบาทถ้วน

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ว่า.....
 (ดำรงส เหล่าสะพาน) (นางสาวปฐมา พุทธคุณะนาถ) (นายไพรัตน์ ทิศน์ศรี)
 นายช่างโยธา วิศวกรโยธา ผู้อำนวยการกองช่าง



ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	คำวัสดุ		ค่าแรง		ราคารวม	หมายเหตุ
				หน่วยละ	เป็นเงิน	หน่วยละ	เป็นเงิน		
	ยอดยกมา				๔๐๖,๐๗๑.๔๘		๗๓,๑๗๐.๑๐	๔๗๙,๒๔๑.๕๘	
๗	ลูกิ่งเหล็ก	๓๒.๐๐	ลบ.ม.	๒๙๒.๖๙	๙,๓๖๖.๐๘	๓๗.๐๘	๑,๑๘๖.๕๖	๑๐,๕๕๒.๖๔	ตามสภาพหน้างานจริง
๘	แอสฟัลต์ผสมทราย	๑๐๑.๐๐๐	ลิตร	๒๕.๐๐	๒,๕๒๕.๐๐	๑๔.๔๗	๑,๔๖๑.๐๐	๓,๙๘๖.๐๐	
๙	งานป้ายโครงการและป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ								
	แผ่นไม้อัด หนา ๔ มม.	๑	แผ่น	๑๙๕	๑๙๕.๐๐	-	-	๑๙๕.๐๐	
	แผ่นป้ายไวเนิล ใช้งานพร้อมข้อความขนาดกำหนด	๑	แผ่น	๒๘๘.๐๐	๒๘๘.๐๐	-	-	๒๘๘.๐๐	
	ไม้ยูคา ๑๒" x ๓ ม.	๘	ท่อน	๒๐.๐๐	๑๖๐.๐๐	-	-	๑๖๐.๐๐	
	ตะปู ๓"	๐.๒๐	กก.	๓๙.๒๕	๗.๘๕	-	-	๗.๘๕	
	แผ่นเหล็ก ขนาด ๑.๒๐ x ๒.๔๐	๑	แผ่น	๔๘๐	๔๘๐.๐๐	-	-	๔๘๐.๐๐	
	เหล็กกล่อง ๑" x ๑" หนา ๑.๒ มม.	๑.๖๐	ท่อน	๑๑๑.๖๘	๑๓๗.๖๙	-	-	๑๓๗.๖๙	
	ท่อเหล็กดำ ๒"	๑	ท่อน	๔๐๐	๔๐๐.๐๐	-	-	๔๐๐.๐๐	
	คอนกรีต	๐.๐๑	ลบ.ม.	๒,๐๒๙.๙๑	๒๐.๓๐	-	-	๒๐.๓๐	
	สีน้ำมัน (สีเขียว) ขนาด ๓.๗๕๕ ลิตร	๑	กระป๋อง	๔๙๐.๖๕	๔๙๐.๖๕	-	-	๔๙๐.๖๕	
	ค่าจ้างเขียนตัวอักษรหรือสติ๊กเกอร์ตัวอักษร	๑	ป้าย	๓๐๐	๓๐๐.๐๐	-	-	๓๐๐.๐๐	
	ค่าแรงทำป้ายพร้อมติดตั้ง	๑	ชุด	-	-	๑.๐๐	๕๐๐.๐๐	๕๐๐.๐๐	
	รวมงานป้าย				๒,๕๒๕.๐๘		๕๐๐.๐๐	๓,๐๒๕.๐๘	
						รวม		๔๙๖,๘๐๐.๗๑	

หมายเหตุ

กรณีงานลูกิ่งเหล็กที่ไม่สามารถลงตามแบบได้ สามารถปรับเปลี่ยนตามสภาพหน้างานจริงได้

ทั้งนี้ปริมาณต้องไม่น้อยกว่าสัญญาจ้าง และต้องได้รับความเห็นชอบจากคู่ควบคุมงาน หรือ คณะกรรมการตรวจการจ้าง

 

